

**פרוטוקול כנס מציעים שהתקיים בתאריך ה-14/0/2023 - מכרז 10/2023**

מס'	נושא
1.	ניתנה סקירה על פעולת החברות המנהלות והוצגו הצוותים של החברות המנהלות.
2.	הוצגו תנאי הסף, אמות המידה, תאריכים עיקריים במכרז, והשירותים הנדרשים. רצ"ב המצגת שהוצגה בכנס.
3.	תוארו סוגי העבודות המתבצעות על ידי החברות המנהלות. הובהר כי הפעילות נעה מפרויקטים קטנים של 1-2 מליון ש"ח ועד לפרויקטים בהיקף של 20 מליון ש"ח ומעלה.
4.	המשתתפים עודכנו כי משרד הכלכלה בהליך בחירת חברת בקרה חדשה
5.	הובהר כי הרשימה שפורסמה במסמכי המכרז הינה גמישה וכי ישנם אזורי תעשייה חדשים שנכנסים לפעילות ואזורים שעוברים לאחריות הרשות.
6.	בהמשך לשאלת המציעים, הובהר כי יש להציג את הצוות בשלב הגשת המכרז. הצוות שמוגש לא חייב להיות חלק מהמהנדסים השכירים המוצגים בתנאי הסף למציע. ניתן להגיש צוות פרויקט שעובד עם המציע כפריילנסר באמצעות חשבונית.
7.	התבקשה הבהרה בנוגע למחזור הכספי הנדרש בתנאי הסף. מובהר כי נדרש מחזור כספי <b>מצטבר</b> של 12 מלש"ח לשלוש שנים (ולא מחזור שנתי של 12 מלש"ח בכל שנה משלוש השנים הנדרשות).
8.	הוצג כי כמות המפקחים שתידרש הינה לפי מפתח של מפקח לעבודות בהיקף מצטבר של 20 מלש"ח, אבל לא יותר משני פרויקטים למפקח. הובהר כי ההגבלה של 2 פרויקטים למפקח לא מתייחסת ל- 2 פרויקטים קטנים של 2 מלש"ח. היקף הפרויקט ואופי הפרויקט יילקחו בחשבון במסגרת הגדרת מספר המפקחים בפועל.
9.	נשאל כיצד תהיה חלוקת הפרויקטים בין החברות המפקחות בצפון. נאמר כי החברה המנהלת תשתדל לחלק פרויקטים שווה בשווה בין החברות, אך יילקחו שיקולים נוספים בחשבון, כגון פרויקטים סמוכים, היכרות מוקדמת עם אזור העבודות וכו'.
10.	נשאל האם ניתן בניסיון המציע/צוות הפיקוח להציג פרויקטים של בינוי. הובהר כי ניתן להגיש פרויקטי תשתיות בלבד. בפרויקט של קמפוס שבו בוצעו תשתיות וכבישים בקמפוס, ניתן להציג את עבודות אלה בניסיון קודם.
11.	חב' הפיקוח ייכנסו לעבודה על פרויקט בשלב המכרז, כאשר תידרש השתתפות המפקח בסיור הקבלנים.
12.	עקב החגים מועד הגשת המכרז יידחה בשבוע. מועד ההגשה החדש יהיה בתאריך 19/10/2023 בשעה 12:00, לפי המפורט בחוברת המכרז.

בברכה  
 אפרת אברהם  
 גדיש